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. CZESC OPISOWA

OPIS TECHNICZNY DLA TEMATU:

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 106007N W MSC. MAJEWO NA DZ. NR 320 |

375 OBR. MAJEWO, GMINA MILEJEWO

PODSTAWA OPRACOWANIA

Mapa sytuacyjno- wysokosciowa w skali 1:500,

Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z p6zn. zm.)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow techniczno-
budowlanych dotyczacych drég publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1518).

Wizja oraz pomiary polowe w terenie.

Ustalenia z Inwestorem.

PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest wykonanie opracowania technicznego przebudowy drogi gminne;
nr 106007N w msc. Majewo na dz. 320 i 375 jako drogi o nawierzchni z masy mineralno- bitumiczne;.
Potaczenie drogi na dz. 320 z drogg powiatowg nastapi poprzez dziatke dz. dr. 375.

Droga gminna na przedmiotowym odcinku stanowi dojazd do zabudowan mieszkalnych i
rozpoczyna sie od drogi powiatowej nr 1145N (dz. dr. 375)
Aktualnie droga ta ma szerokos¢ od ok. 3,50 m do ok. 4,70 i jest o nawierzchni brukowej, a

wigczenie do drogi powiatowej 0 nawierzchni bitumicznej.

W celu wykonania przedmiotu opracowania konieczne jest wykonanie przebudowy poprzez:
Przebudowa drogi gminnej polega¢ bedzie na wykonaniu nawierzchni z masy mineralno-
bitumicznej AC 11S na odcinku drogi o dt. 220,36m o szer. 4,50 m wraz z wykonaniem poboczy z
mieszkanki niezwigzanej z kruszywem 0/31,5 szer. 0,50m. Szerokosci jezdni i pobocza przyjeto ze
wzgledu na trudne warunki terenowe- waski pas drogowy, wystepowanie ogrodzen i rowow oraz skarp
w pasie drogowym ograniczajacych mozliwo$¢ przyjecia normatywnej szeroko$ci jezdni i pobocza.
Ponadto na czeSci drogi gdzie wystepuja projektuje renowacje rowéw z odwozem materiatu lub
odktadem oraz przebudowe istniejgcych zjazdow do posesji z masy mineralno- bitumiczne;.
Poprawa warunkdéw nawierzchni jezdni poprzez jej przebudowe pozwoli na swobodne i bezpieczne

poruszanie si¢ pojazdami.



Lokalizacje przedmiotowej inwestycji pokazuje ponizsza mapka.
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. ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH

Na podstawie uzgodnien z Inwestorem, oraz zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi,
wytycznymi projektowania przebudowe drogi gminnej zaprojektowano jako:
- wykonanie nawierzchni z masy mineralno- bitumicznej AC 11S gr. 4 cm na warstwie wigzacej z AC
16W gr. 5 cm i podbudowie z mieszanki niezwigzanej z kruszywem 0/31,5 gr. $r. 8 cm ufozonej na
istniejgcym bruku.
- wykonanie nawierzchni z masy mineralno- bitumicznej AC 11S gr. 4 cm na warstwie wigzacej z AC
16W gr. 5 cm i podbudowie z mieszanki niezwigzanej z kruszywem 0/31,5 gr. 25 c¢cm utozonej na
warstwie mrozoochronnej z mieszanki zwigzanej cementem C3/4 gr. 30 cm — w miejscach poszerzen
przy istniejacym bruku
- wykonanie nawierzchni z masy mineralno- bitumicznej AC 11S gr. 4 cm na warstwie wigzacej z AC
16W gr. 5 cm i podbudowie z mieszanki niezwigzanej z kruszywem 0/31,5 gr. 25 cm utozonej na
warstwie mrozoochronnej z mieszanki zwigzanej cementem C3/4 gr. 30 cm — w miejscach frezowania
istniejacej nawierzchni bitumicznej i rozbidrki istniejacego bruku

- wykonanie poboczy o nawierzchni z mieszanki niezwigzanej z kruszywem 0/31,5 o szer. 0,50m.



Zakazuie sie stosowania kruszyw wapiennych do nawierzchni. Kruszywo do nawierzchni powinno by¢

ze skaly litej.
Ponadto na czesci drogi gdzie wystepujg projektuje renowacje rowow z odwozem materiatu

lub odktadem oraz przebudowe istniejacych zjazddw do posesji z masy mineralno- bitumiczne;.
Szerokosci jezdni i pobocza przyjeto rowng 4,50m i 0,50m ze wzgledu na trudne warunki
terenowe- waski pas drogowy, wystepowanie ogrodzen i rowéw oraz skarp w pasie drogowym
ograniczajacych mozliwo$¢ przyjecia normatywnej szerokosci jezdni i pobocza. Dodatkowo projektuje
sie wykonanie uspokojenia ruchu w postaci umieszczenia na koncu odcinka znakéw informujgcych o
wjezdzie do obszaru zabudowanego oraz ograniczenia w tym obszarze do 40 km/h. Zwigzane jest to z

uregulowaniem tego oznakowania z kazdej strony wjazdu do miejscowosci Majewo.

4, OPIS PROJEKTOWANEGO ROZWIAZANIA

4.1 PARAMETRY TECHNICZNE

4.1.1. DROGA gminna nawierzchnia bitumiczna w miejscu istniejacego bruku:
- nawierzchnia $cieralna z AC11S -gr. 4 cm
- warstwa wigzaca z AC16W —gr.5cm
- warstwa niezwigzana z kruszywem 0/31,5, 90/3- gr. $r. 8 cm

- istniejgca nawierzchnia brukowa

4.1.2. DROGA gminna nawierzchnia bitumiczna- poszerzenia:
- nawierzchnia $cieralna z AC11S -gr. 4 cm
- warstwa wigzaca z AC16W —gr.5cm
- warstwa niezwigzana z kruszywem 0/31,5, 90/3— gr. 25 cm
- warstwa z mieszanki zwigzanej cementem C3/4 — gr. 30 cm

- istniejgce podtoze o wtornym module odksztatcenia E2=25MPa

4.1.3. DROGA gminna nawierzchnia bitumiczna- petna konstrukcja:
- nawierzchnia $cieralna z AC11S -gr. 4 cm
- warstwa wigzaca z AC16W —gr.5cm
- warstwa niezwigzana z kruszywem 0/31,5, 90/3— gr. 25 cm
- warstwa z mieszanki zwigzanej cementem C3/4 — gr. 30 cm

- istniejace podtoze o wtornym module odksztatcenia E2225MPa

4.1.4. POBOCZA:
- warstwa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem c90/3 0/31,5- gr. 10 cm

W przedmiotowej inwestycji nie wolno stosowac¢ kruszyw wapiennych do nawierzchni poboczy.



4.1.5. Zjazdy nawierzchnia bitumiczna:
- nawierzchnia Scieralna z AC11S -gr. 4 cm
- warstwa wigzaca z AC16W —gr.5cm

- warstwa niezwigzana z kruszywem 0/31,5, 90/3— gr. 25 cm

Parametry odcinek

- kategoria ruchu -KR 1

- Klasa drogi -D

- szerokoS¢ jezdni bitumiczne; -450m

- dtugos¢ jezdni bitumicznej - 220,36 m

- spadki poprzeczne — jednostronne/ dwustronne - 2,0%

- spadki podiuzne - 0,314%-4,97%

- rzedne wysoko$ciowe - 153,31-160,04m n.p.m

4.2 ROZWIAZANIE SYTUACYJNE

Usytuowanie drogi gminnej dziatce dz. 320 i 375 obr. Majewo przedstawiono na aktualnej mapie
sytuacyjno- wysokosciowej. Zastosowano proste i tuki poziome od R=10,00m do R=120,00m.

Przebudowa drogi odbywa sie po istniejagcym Sladzie drogi na  szerokos¢
4,50m- jezdnia bitumiczna (pobocza 0,50m). Na cze$ci drogi gdzie wystepuja projektuje renowacje

rowow z odwozem materiatu lub odktadem oraz przebudowe istniejacych zjazdoéw do poses;ji.

4.3 NIWELETA

Rzedne niwelety drogi gminnej zostaty dostosowane do rzednych istniejgcych zachowujac
odpowiednie spadki porzeczne i podtuzne tak aby woda zostata odprowadzona z jezdni do rowéw

przydroznych.

4.4 ODWODNIENIE

Wody opadowe z powierzchni drogi zostang odprowadzone jak dotychczas do istniejgcych

rowow przydroznych.

4.5 ROBOTY ZIEMNE

Wykopy i nasypy nalezy wykonywac zgodnie z normg PN-S-02205 ,Roboty ziemne”.
Wszystkie te prace nalezy poprzedzi¢ przekopami kontrolnymi w celu zapobiegniecia ewentualnym
kolizjom z niezinwentaryzowanymi urzgdzeniami obcymi.

Wykopy nalezy prowadzi¢ zapewniajac state odprowadzenie wod opadowych i gruntowych.



Czes¢ uzyskanego materiatu o odpowiednich parametrach wykorzysta¢ do uzupetnienia jako materiat
na podbudowe pomocniczg (jezeli konieczna) pod pobocza lub tereny zielone. Pozostaty nadmiar

materiatu z wykopow nalezy wywiez¢ poza teren budowy i zutylizowac.

4.6 URZADZENIA OBCE

W obrebie przebudowywanej drogi przebiega sie¢ wodociggowa, telekomunikacyjna oraz
istniejaca sieC napowietrzna. Jednakze ze wzgledu na charakter robot polegajacy na wykonaniu
nawierzchni w istniejgcej niwelecie i normatywnych posadowieniach urzadzen, nie wystapig kolizje.

W celu zachowania bezpieczenstwa, w trakcie prowadzenia rob6t ziemnych nalezy recznie wykonac

przekopy kontrolne celem identyfikacji tras innych urzadzen obcych.

4.7 OZNAKOWANIE | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA

Oznakowanie tymczasowe:
-w ramach zadania Wykonawca powinien wykonac projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas
wykonywania robot.

Oznakowanie stafe:

-oznakowanie state istniejace

4.8 GRANICE DZIALEK

Zakres opracowania znajduje si¢ w obszarze dziatki nalezacych do Inwestora tj. 320 obr.
Majewo. Wigczenie sie do drogi powiatowej nr 1145N poprzez dziatke nr 375 obr. Majewo nalezacej
do Starosty Elblgskiego. Na przedmiotowg dziatke nalezy uzyska¢ prawo do dysponowania

nieruchomoscig na cele budowlane.

4.9 ODDZIALYWANIE INWESTYCJI

Przepisy prawa, w oparciu o ktére dokonano okre$lenia obszaru odziatywania obiektu:
- art. 18 Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz. U. 2020 poz. 1609)
- art. 3 pkt. 20 Ustawy z 7 lipca 1994r — Prawo budowlane (Dz. U. z 2020r. poz. 1333 z pdzn. zm.)
Zasieg obszaru oddziatywania obiektu przedstawiony w formie opisowej lub graficznej albo informacie,
Ze obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dziatce lub dziatkach, na ktérych zostat
zaprojektowany:
Na podstawie powyzszych przepiséw prawa oswiadczam, ze obszar oddziatywania obiektu obejmuje
nastepujace dziatki dz. 320 i 375 obr. Majewo i miesci sie w catosci na powyzszych dziatkach, na
ktorych zostat zaprojektowany.



4.10 ZIELEN ORAZ DRZEWA

W $ladzie jezdni z ptyt nie ma zlokalizowanej zadnej zieleni kolidujace; .
4.11 OCHRONA SRODOWISKA

Obszar przebudowy i zakres jego oddziatywania zawiera si¢ na dziatce: 320 i 375 obr. Majewo.
Teren ten lezy na obszarach chronionych- Otulina Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elblaskiej. Ze
wzgledu na charakter przedmiotowej inwestycji polegajacej na przebudowie istniejgcej nawierzchni nie
ma obowigzku przeprowadzenia oceny wptywu na srodowisko i sporzadzenia raportu oddziatywania
na $rodowisko dla powyzszego zadania.

W celu zapewnienia odpowiedniej ochrony srodowiska planowane przedsiewzigcie nalezy realizowac i
eksploatowac z uwzglednieniem nastepujgcych warunkow:

- w celu ograniczenia ucigzliwo$ci hatasowej prace budowlane prowadzi¢ w porze dziennej (miedzy
6.00 — 22.00). Zadba¢, by urzadzenia emitujgce hatas o duzym nateZeniu nie pracowaty
rownoczesnie;

- zaplecze budowy zorganizowac na terenie utwardzonym w poblizu przedmiotowej inwestycj;

- nie sktadowa¢ materiatéw budowlanych w sgsiedztwie drzew;

- na zapleczu budowy i na terenie budowy usytuowaé przenosne urzgdzenia sanitarne oraz
oznakowane, zamykane pojemniki na odpady;

- materiaty niezbedne do realizacji zadania wbudowywac bezposrednio ze Srodkow transportu;

- stosowac sprawne, serwisowane i na biezaco konserwowane maszyny i urzadzenia;

- stosowa¢ maszyny spetanijgce normy emisji hatasu;

- w celu ograniczenia ucigzliwosci zwigzanych z realizacjg planowanego przedsiewziecia nalezy
wiasciwie zaplanowac i zorganizowac kolejnos¢ prowadzonych robot,

- zabezpieczy¢ wody powierzchniowe przed zasypywaniem wskutek prowadzenia prac oraz przed
sptywem i przenikaniem zanieczyszczen pochodzacych z wyptukiwania materiatéw stosowanych do
budowy, wyciekéw z maszyn oraz przed Sciekami z terenu baz budowy oraz zaplecza technicznego.
Stosowa¢ wytacznie sprawne srodki transportu oraz sprzet zmechanizowany posiadajacy niezbedne
atesty,

- zachowa¢ warunki bezpieczenstwa podczas wykonywania robot. Teren budowy oznakowac i
zabezpieczy¢ przed dostepem 0s6b niepowotanych.

- dla prawidtowego funkcjonowania obiektu w czasie jego eksploatacji w projekcie zastosowano
rozwigzania techniczne i technologiczne zapewniajace standard czysto$ci wod opadowych.

- ponadto w czasie budowy obiektu nalezy stosowaé wytacznie atestowane i sprawne maszyny i
urzadzenia. Na wypadek wystgpienia wycieku substancji ropopochodnych budowe nalezy zaopatrzy¢

w $rodki do utylizacji.



- podczas budowy powstajace odpady nalezy gromadzi¢ w pojemnikach, po czym sukcesywnie

wywozi¢ na wysypisko do utylizacji.

4.12 OCHRONA ZABYTKOW

Teren, na ktorym projektowany jest przebudowa drogi gminnej lezy w granicy strefy

ochrony konserwatorskie;.

413 WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA DZIALKE LUB TEREN ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO, ZNAJDUJACEGO SIE W GRANICACH TERENU GORNICZEGO.

Nie dotyczy.

Projektowat:

WAM/0056/PBD/19

do kierowania robotami i projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

Braniewo, grudzien 2024r.



4. NFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
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grudzien 2024r.
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A)

CZESC OPISOWA

zakres robo6t dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegéinych

obiektéw bedzie obejmowat:

- 0znakowanie robét

- wykonanie nawierzchni mineralno- bitumicznej

- wykonanie poboczy

- renowacja rowow

- rekultywacja terendw zielonych

B) wykaz istniejacych obiektow budowlanych

- dziatka dz. 3201 375 obr. Majewo

- istniejaca jezdnia,

- istniejaca sie¢ wodociggowa, telekomunikacyjna i napowietrzna

C)

D)

E)

elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i

zdrowia ludzi;

- istniejace zagospodarowanie terenu

- ruch pojazdéw

przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych, okreslajace skale i

rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania

* sktadowanie materiatdbw budowlanych przeznaczonych do wbudowania odbywa sie bedzie
czesciowo w obrebie pasa drogowego, a cze$ciowo dowozone bedq bezposrednio od dostawcy na
budowe i zuzywane na biezaco,

* wykonywanie wykopow- mozliwo$¢ trafienia na elementy infrastruktury oznaczone przywieszkami
koloru czerwonego, zawierajgcymi informacje o wystepowaniu napiecia niebezpiecznego

*  wykonywanie nasypdw — niebezpieczenstwo upadku z wysokosci.

*  wejscie 0s6b postronnych na teren realizacji budowy — mozliwo$¢ wypadku,

e prace w zasiegu maszyn drogowych — mozliwos¢ wypadku,

e  prace w zasiegu napowietrznych linii kablowych,

wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji

robot szczegdlnie niebezpiecznych

Ze wzgledu na charakter warunkéw realizacji robdt instruktaz ogolny musi by¢ prowadzony przed

przystapieniem do pracy oraz instruktaz stanowiskowy osobny dla obstugi poszczegdinych maszyn i urzadzen,

ktére bedq stosowane w trakcie budowy i musi obejmowac nastepujace elementy:
INSTRUKTAZ OGOLNY OBEJMUJACY:

Przekazanie pracownikom, jaki zakres i rodzaj robét bedzie wykonywany w danym okresie, rozdziat

11



zadan i odpowiedzialno$ci dla poszczegdlnych pracownikow,

Zapoznanie pracownikow z zagrozeniami mogacymi wystepowac podczas realizacji robdt,
Wyznaczenie stref zagrozen

Zapoznanie pracownikow z organizacjg rob6t, oraz organizacjq transportu materiatéw i organizacjg
komunikaci,

Sprawdzenie i uzupetnienie w miare potrzeb wyposazenia pracownikéw w sprzet ochrony osobistej, oraz
odziez ochronna itp.

Sprawdzenie sprawnosci i stanu technicznego sprzetu i narzedzi wykorzystywanych do wykonywania
robot,

Przeszkolenie pracownikdéw w zakresie postugiwania sie sprzetem i narzedziami

(dotyczy¢ to bedzie pracownikéw, ktorzy po raz pierwszy bedg uzywac danego sprzetu),

Okreslenie zasad i sposobu zabezpieczenia terenu realizacji robot przed dostepem oséb postronnych,
Instruktaz w zakresie przestrzegania zasad bhp dotyczacych realizacji robét i uzywania sprzetu

budowlanego.

INSTRUKTAZ STANOWISKOWY OBEJMUJE:

Sprawdzenie i uzupetnienie w miare potrzeb wyposazenia pracownikow w niezbedny dla poszczegoinych
pracownikdéw na danym stanowisku, sprzet ochrony osobistej, oraz odziez ochronng itp.

Sprawdzenie sprawnos$ci i stanu technicznego sprzetu i narzedzi, wykorzystywanych do wykonywania
rob6t na danym stanowisku, zapoznanie pracownika (pracownikdw) z instrukcjq obstugi urzadzenia, do
ktérego obstugi zostat przydzielony,

Przeszkolenie  pracownikow w  zakresie  postugiwania  sie  sprzetem i  narzedziami
ze szczegbInym zwrdceniem uwagi na prawidtowosc¢ ich uzytkowania,

Instruktaz w zakresie przestrzegania zasad bhp dotyczacych uzywania powierzonego do uzytkowania
sprzetu budowlanego oraz sposobu sprawdzania jego sprawnosci i zabezpieczen przed narazeniem

zdrowia i zycia w trakcie jego obstugi

F) wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom

wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub

w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca

szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

% Srodki techniczne:

o Sprzet ochrony indywidualnej.

e Narzedzia i sprzet budowlany (rusztowania, drabiny, zuraw, dzwig itp.) sprawny technicznie i
wykorzystywany zgodnie z jego przeznaczeniem, instrukcja uzytkowania i zasadami bhp.

o Tablice informacyjne oraz barierki lub tasmy uniemozliwiajgce wejscie osobom postronnym podczas

wykonywania robét.
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Srodki organizacyjne:

Zabezpieczenie miejsca wykonywania robét przed dostepem o0sob postronnych, np. poprzez
wygrodzenie miejsc robot folig biato-czerwong (wykopy do 0,5 m) lub barierami drogowymi (wykopy
pow. 0,5m , nasypy)

Ustali¢ z pracownikami harmonogramem realizacji poszczegolnych elementéw robét i terminarzem
wykonywania prac o szczegdlnym zagrozeniu bezpieczenistwa, aby uczuli¢ ich, aby w tym okresie
zachowali szczegoIng ostrozno$¢ przy wykonywaniu zagrozonych czynnosci.

Robot nie wykonywac po zmroku, ani w warunkach ztej widocznosci,

Nie wykonywac prac dzwigiem w poblizu czynnych linii napowietrznych,

Przed przystapieniem do robét ziemnych- wykopdw nalezy recznie wykonac przekopy kontrolne celem
identyfikacji tras urzadzen obcych, bacznie zwazaé na elementy infrastruktury bedace pod napieciem
elektrycznym

Prowadzone roboty bezwzglednie oznakowa¢ w ciggu przebudowywanej drogi znakami drogowymi

przewidzianymi w projekcie tymczasowej organizacji ruchu.

UWAGA: Plan bezp. i ochrony zdrowia na budowie sporzadza sie, jezeli:

1. w trakcie budowy wykonywany bedzie przynajmniej jeden z rodzajow robét bud.
wymienionych w ust 2 art. 21 ustawy Prawo Budowlane lub

2. przewidywane roboty budowlane maja trwaé dtuzej niz 30 dni roboczych i jednocze$nie
bedzie przy nich zatrudnionych, co najmniej 20 pracownikéw lub pracochtonnosé

planowanych robét bedzie przekracza¢ 500 osobodni.

Przy projektowanym obiekcie wystepuja okoliczno$ci okreSlone w art. 21a Ustawy Prawo Budowlane i

kierownik budowy jest zobowiazany do sporzadzenia Planu BIOZ

Sporzadzita:

WAM/0056/PBD/19

do kierowania robotami i projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej
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IIl. CZESC RYSUNKOWA
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