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I. CZĘŚĆ OPISOWA                          
OPIS TECHNICZNY DLA TEMATU: 

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 106007N  W MSC. MAJEWO NA DZ. NR 320 I 
375  OBR. MAJEWO, GMINA MILEJEWO 
 

1. PODSTAWA OPRACOWANIA 
 

Mapa sytuacyjno- wysokościowa w skali 1:500, 

Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.) 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno- 

budowlanych dotyczących dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1518). 

Wizja oraz pomiary polowe w terenie. 

Ustalenia z Inwestorem. 

 

2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA 
 

       Przedmiotem opracowania jest wykonanie opracowania technicznego przebudowy drogi gminnej 

nr 106007N w msc. Majewo na dz. 320 i 375 jako drogi o nawierzchni z masy mineralno- bitumicznej. 

Połączenie drogi na dz. 320 z drogą powiatową nastąpi poprzez działkę dz. dr. 375.  

Droga gminna na przedmiotowym odcinku stanowi dojazd do zabudowań mieszkalnych i 

rozpoczyna się od drogi powiatowej nr 1145N (dz. dr. 375) 

Aktualnie droga ta ma szerokość od ok. 3,50 m do ok. 4,70 i jest o nawierzchni brukowej, a 

włączenie do drogi powiatowej o nawierzchni bitumicznej. 

 
W celu wykonania przedmiotu opracowania konieczne jest wykonanie przebudowy poprzez:  

Przebudowa drogi gminnej polegać będzie na  wykonaniu nawierzchni z masy mineralno- 

bitumicznej AC 11S na odcinku drogi o dł. 220,36m o szer. 4,50 m wraz z wykonaniem poboczy z 

mieszkanki niezwiązanej z kruszywem 0/31,5 szer. 0,50m. Szerokości jezdni i pobocza przyjęto  ze 

względu na trudne warunki terenowe- wąski pas drogowy, występowanie ogrodzeń i rowów oraz skarp 

w pasie drogowym ograniczających możliwość przyjęcia normatywnej szerokości jezdni i pobocza. 

Ponadto na części drogi gdzie występują projektuje renowację rowów z odwozem materiału lub 

odkładem oraz przebudowę istniejących zjazdów do posesji z masy mineralno- bitumicznej. 

Poprawa warunków nawierzchni jezdni poprzez jej przebudowę pozwoli na swobodne i bezpieczne 

poruszanie się pojazdami.  

 

 

 

 



4 

 

Lokalizację przedmiotowej inwestycji pokazuję poniższa mapka. 

 

 

3. ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH 

    Na podstawie uzgodnień z Inwestorem, oraz zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi, 

wytycznymi projektowania przebudowę drogi gminnej  zaprojektowano jako: 

- wykonanie nawierzchni z masy mineralno- bitumicznej AC 11S gr. 4 cm na warstwie wiążącej z AC 

16W gr. 5 cm i podbudowie z mieszanki niezwiązanej z kruszywem 0/31,5 gr. śr. 8 cm ułożonej na 

istniejącym bruku.  

- wykonanie nawierzchni z masy mineralno- bitumicznej AC 11S gr. 4 cm na warstwie wiążącej z AC 

16W gr. 5 cm i podbudowie z mieszanki niezwiązanej z kruszywem 0/31,5 gr. 25 cm ułożonej na 

warstwie mrozoochronnej z mieszanki związanej cementem C3/4 gr. 30 cm – w miejscach poszerzeń 

przy istniejącym bruku 

- wykonanie nawierzchni z masy mineralno- bitumicznej AC 11S gr. 4 cm na warstwie wiążącej z AC 

16W gr. 5 cm i podbudowie z mieszanki niezwiązanej z kruszywem 0/31,5 gr. 25 cm ułożonej na 

warstwie mrozoochronnej z mieszanki związanej cementem C3/4 gr. 30 cm – w miejscach frezowania 

istniejącej nawierzchni bitumicznej i rozbiórki istniejącego bruku 

- wykonanie poboczy o nawierzchni z mieszanki niezwiązanej z kruszywem 0/31,5 o szer. 0,50m.  
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Zakazuje się stosowania kruszyw wapiennych do nawierzchni. Kruszywo do nawierzchni powinno być 

ze skały litej. 

Ponadto na części drogi gdzie występują projektuje renowację rowów z odwozem materiału 

lub odkładem oraz przebudowę istniejących zjazdów do posesji z masy mineralno- bitumicznej. 

Szerokości jezdni i pobocza przyjęto równą 4,50m i 0,50m ze względu na trudne warunki 

terenowe- wąski pas drogowy, występowanie ogrodzeń i rowów oraz skarp w pasie drogowym 

ograniczających możliwość przyjęcia normatywnej szerokości jezdni i pobocza. Dodatkowo projektuje 

się wykonanie uspokojenia ruchu w postaci umieszczenia na końcu odcinka znaków informujących o 

wjeździe do obszaru zabudowanego oraz ograniczenia w tym obszarze do 40 km/h. Związane jest to z 

uregulowaniem tego oznakowania z każdej strony wjazdu do miejscowości Majewo. 

 

4. OPIS PROJEKTOWANEGO ROZWIĄZANIA  
 

4.1 PARAMETRY TECHNICZNE 
 

4.1.1. DROGA gminna nawierzchnia bitumiczna w miejscu istniejącego bruku: 

- nawierzchnia ścieralna z AC11S  - gr. 4 cm 

- warstwa wiążąca z AC16W   – gr. 5 cm 

- warstwa niezwiązana z kruszywem 0/31,5, 90/3–  gr. śr. 8 cm 

- istniejąca nawierzchnia brukowa 

 
4.1.2. DROGA gminna nawierzchnia bitumiczna- poszerzenia: 

- nawierzchnia ścieralna z AC11S  - gr. 4 cm 

- warstwa wiążąca z AC16W   – gr. 5 cm 

- warstwa niezwiązana z kruszywem 0/31,5, 90/3–  gr. 25 cm 

- warstwa z mieszanki związanej cementem C3/4 –  gr. 30 cm 

- istniejące podłoże o wtórnym module odkształcenia E2≥25MPa 

 
4.1.3. DROGA gminna nawierzchnia bitumiczna- pełna konstrukcja: 

- nawierzchnia ścieralna z AC11S  - gr. 4 cm 

- warstwa wiążąca z AC16W   – gr. 5 cm 

- warstwa niezwiązana z kruszywem 0/31,5, 90/3–  gr. 25 cm 

- warstwa z mieszanki związanej cementem C3/4 –  gr. 30 cm 

- istniejące podłoże o wtórnym module odkształcenia E2≥25MPa 

 
4.1.4. POBOCZA: 

- warstwa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem c90/3 0/31,5- gr. 10 cm  

W przedmiotowej inwestycji nie wolno stosować kruszyw wapiennych do nawierzchni poboczy. 
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4.1.5. Zjazdy nawierzchnia bitumiczna: 

- nawierzchnia ścieralna z AC11S  - gr. 4 cm 

- warstwa wiążąca z AC16W   – gr. 5 cm 

- warstwa niezwiązana z kruszywem 0/31,5, 90/3–  gr. 25 cm 

 
     Parametry odcinek  

-  kategoria ruchu     - KR 1 

- Klasa drogi                                                           - D 

- szerokość jezdni bitumicznej   - 4,50 m  

- długość jezdni bitumicznej                                   - 220,36 m 

- spadki poprzeczne – jednostronne/ dwustronne   – 2,0%  

- spadki podłużne     - 0,314%-4,97% 

- rzędne wysokościowe                                          - 153,31-160,04m n.p.m 

 
4.2 ROZWIĄZANIE SYTUACYJNE 
 

          Usytuowanie drogi gminnej działce dz. 320 i 375 obr. Majewo przedstawiono na aktualnej mapie 

sytuacyjno- wysokościowej. Zastosowano proste i łuki poziome od R=10,00m do R=120,00m. 

           Przebudowa drogi odbywa się po istniejącym śladzie drogi na szerokość  

4,50m- jezdnia bitumiczna (pobocza 0,50m). Na części drogi gdzie występują projektuje renowację 

rowów z odwozem materiału lub odkładem oraz przebudowę istniejących zjazdów do posesji. 

 
4.3 NIWELETA 
 

           Rzędne niwelety drogi gminnej  zostały  dostosowane do rzędnych istniejących zachowując 

odpowiednie spadki porzeczne i podłużne tak aby woda została odprowadzona z jezdni do rowów 

przydrożnych. 

 
4.4 ODWODNIENIE 
 

          Wody opadowe z powierzchni drogi zostaną odprowadzone jak dotychczas do istniejących 

rowów przydrożnych. 

 
 4.5 ROBOTY ZIEMNE  
 

          Wykopy i nasypy należy wykonywać zgodnie z normą PN-S-02205 „Roboty ziemne”.  

Wszystkie te prace należy poprzedzić przekopami kontrolnymi w celu zapobiegnięcia ewentualnym 

kolizjom z niezinwentaryzowanymi urządzeniami obcymi. 

Wykopy należy prowadzić zapewniając stałe odprowadzenie wód opadowych i gruntowych. 
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Część uzyskanego materiału o odpowiednich parametrach wykorzystać do uzupełnienia jako materiał 

na podbudowę pomocniczą (jeżeli konieczna) pod pobocza lub tereny zielone. Pozostały nadmiar 

materiału z wykopów należy wywieźć poza teren budowy i zutylizować.  

 
4.6 URZĄDZENIA OBCE 
 

          W obrębie przebudowywanej drogi przebiega sieć wodociągowa, telekomunikacyjna oraz 

istniejąca sieć napowietrzna. Jednakże ze względu na charakter robót polegający na wykonaniu 

nawierzchni w istniejącej niwelecie i normatywnych posadowieniach urządzeń, nie wystąpią kolizje.    

W celu zachowania bezpieczeństwa, w trakcie prowadzenia robót ziemnych należy ręcznie wykonać 

przekopy kontrolne celem identyfikacji tras innych urządzeń obcych.  

 
4.7 OZNAKOWANIE I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA 
 

         Oznakowanie tymczasowe: 

 -w ramach zadania Wykonawca powinien wykonać projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas  

wykonywania robót.   

        Oznakowanie stałe: 

-oznakowanie stałe istniejące 

 
4.8 GRANICE DZIAŁEK 

           
          Zakres opracowania znajduje się w obszarze działki należących  do Inwestora tj. 320 obr. 

Majewo. Włączenie się do drogi powiatowej nr 1145N poprzez działkę nr 375 obr. Majewo należącej 

do Starosty Elbląskiego. Na przedmiotową działkę należy uzyskać prawo do dysponowania 

nieruchomością na cele budowlane. 

 
      4.9 ODDZIAŁYWANIE INWESTYCJI  

 
          Przepisy prawa, w oparciu o które dokonano określenia obszaru odziaływania obiektu: 

- art. 18 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego 

 zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz. U. 2020 poz. 1609)   

- art. 3 pkt. 20 Ustawy z 7 lipca 1994r – Prawo budowlane (Dz. U. z 2020r. poz. 1333 z późn. zm.) 

Zasięg obszaru oddziaływania obiektu przedstawiony w formie opisowej lub graficznej albo informację,  

że obszar oddziaływania obiektu mieści się w całości na działce lub działkach, na których został  

zaprojektowany: 

Na podstawie powyższych przepisów prawa oświadczam, że obszar oddziaływania obiektu obejmuje  

następujące działki dz. 320 i 375 obr. Majewo i mieści się w całości na powyższych działkach, na  

których został zaprojektowany.   
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4.10 ZIELEŃ ORAZ DRZEWA 
 

        W śladzie jezdni z płyt nie ma zlokalizowanej żadnej zieleni kolidującej .  

4.11 OCHRONA  ŚRODOWISKA  
 

        Obszar przebudowy i zakres jego oddziaływania zawiera się na działce: 320 i 375 obr. Majewo. 

Teren ten leży na obszarach chronionych- Otulina Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej. Ze 

względu na charakter przedmiotowej inwestycji polegającej na przebudowie istniejącej nawierzchni nie 

ma obowiązku przeprowadzenia oceny wpływu na środowisko i sporządzenia raportu oddziaływania 

na środowisko dla powyższego zadania. 

W celu zapewnienia odpowiedniej ochrony środowiska planowane przedsięwzięcie należy realizować i 

eksploatować z uwzględnieniem następujących warunków: 

- w celu ograniczenia uciążliwości hałasowej prace budowlane prowadzić w porze dziennej (między 

6.00 – 22.00). Zadbać, by urządzenia emitujące hałas o dużym natężeniu nie pracowały 

równocześnie; 

- zaplecze budowy zorganizować na terenie utwardzonym w pobliżu przedmiotowej inwestycji; 

- nie składować materiałów budowlanych w sąsiedztwie drzew; 

- na zapleczu budowy i na terenie budowy usytuować przenośne urządzenia sanitarne oraz 

oznakowane, zamykane pojemniki na odpady; 

- materiały niezbędne do realizacji zadania wbudowywać bezpośrednio ze środków transportu; 

- stosować sprawne, serwisowane i na bieżąco konserwowane maszyny i urządzenia; 

- stosować maszyny spełanijące normy emisji hałasu; 

- w celu ograniczenia uciążliwości związanych z realizacją planowanego przedsięwzięcia należy 

właściwie zaplanować i zorganizować kolejność prowadzonych robót, 

- zabezpieczyć wody powierzchniowe przed zasypywaniem wskutek prowadzenia prac oraz przed 

spływem i przenikaniem zanieczyszczeń pochodzących z wypłukiwania materiałów stosowanych do 

budowy, wycieków z maszyn oraz przed ściekami z terenu baz budowy oraz zaplecza technicznego. 

Stosować wyłącznie sprawne środki transportu oraz sprzęt zmechanizowany posiadający niezbędne 

atesty, 

- zachować warunki bezpieczeństwa podczas wykonywania robót. Teren budowy oznakować i 

zabezpieczyć przed dostępem osób niepowołanych. 

- dla prawidłowego funkcjonowania obiektu w czasie jego eksploatacji w projekcie zastosowano 

rozwiązania techniczne i technologiczne zapewniające standard czystości wód opadowych.  

- ponadto w czasie budowy obiektu należy stosować wyłącznie atestowane i sprawne maszyny i 

urządzenia. Na wypadek wystąpienia wycieku substancji ropopochodnych budowę należy zaopatrzyć 

w środki do utylizacji. 
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- podczas budowy powstające odpady należy gromadzić w pojemnikach, po czym sukcesywnie 

wywozić na wysypisko do utylizacji. 

 

 
4.12 OCHRONA ZABYTKÓW 

 
        Teren, na którym projektowany jest przebudowa drogi gminnej  leży w granicy  strefy 

ochrony konserwatorskiej.  

 
4.13 WPŁYW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ NA DZIAŁKĘ LUB TEREN ZAMIERZENIA 
BUDOWLANEGO, ZNAJDUJĄCEGO SIĘ W GRANICACH TERENU GÓRNICZEGO. 
 

Nie dotyczy. 
 

                                                              Projektował:  
                                                      WAM/0056/PBD/19 

                                                                       do kierowania robotami i projektowania bez ograniczeń 
                                                              w specjalności drogowej 

 
 

Braniewo, grudzień 2024r. 
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4. NFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA  

 

           
 

            OBIEKT                 :  DROGA GMINNA NR 106007N W MSC MAJEWO 
                                              
 

           ADRES                  :  WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE 
                                        POWIAT ELBLĄSKI 

GMINA MILEJEWO 
DZIAŁKA – 320 (ID DZ. 280405_2.0004.320) 
DZIAŁKA – 375 (ID DZ. 280405_2.0004.375) 
OBR. MAJEWO 
  

 

           INWESTOR          :   GMINA MILEJEWO, 
                                                UL. ELBLĄSKA 47 
                                                82-316 MILEJEWO  

           NAZWA  
OPRACOWANIA  :  PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 106007N 
                                W MSC. MAJEWO NA DZ. NR 320 I 375 
                                OBR. MAJEWO, GMINA MILEJEWO 

 
          SPORZĄDZIŁA     : mgr. inż. Agnieszka Morawiak 

 
 
 
 
 
 

grudzień 2024r. 
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CZĘŚĆ OPISOWA 
     

A) zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych 

obiektów będzie obejmował: 

- oznakowanie robót 

- wykonanie nawierzchni mineralno- bitumicznej  

- wykonanie poboczy 

- renowacja rowów 

- rekultywacja terenów zielonych 

B) wykaz istniejących obiektów budowlanych 

    - działka  dz. 320 i 375 obr. Majewo 

- istniejąca jezdnia,  

- istniejąca  sieć wodociągowa, telekomunikacyjna i napowietrzna 

C) elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i 

zdrowia ludzi; 

- istniejące zagospodarowanie terenu 

- ruch pojazdów  

D) przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i 

rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich występowania 

 składowanie materiałów budowlanych przeznaczonych do wbudowania odbywać się będzie 

częściowo w obrębie pasa drogowego, a częściowo dowożone będą bezpośrednio od dostawcy na 

budowę i zużywane na bieżąco, 

 wykonywanie wykopów- możliwość trafienia na elementy infrastruktury oznaczone przywieszkami 

koloru czerwonego, zawierającymi informację o występowaniu napięcia niebezpiecznego 

 wykonywanie nasypów – niebezpieczeństwo upadku z wysokości. 

 wejście osób postronnych na teren realizacji budowy – możliwość wypadku, 

 prace w zasięgu maszyn drogowych – możliwość wypadku, 

 pracę w zasięgu napowietrznych linii kablowych, 

E) wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji 

robót szczególnie niebezpiecznych 

Ze względu na charakter warunków realizacji robót instruktaż ogólny musi być prowadzony przed 

przystąpieniem do pracy oraz instruktaż stanowiskowy osobny dla obsługi poszczególnych maszyn i urządzeń, 

które będą stosowane w trakcie budowy i musi obejmować następujące elementy: 

INSTRUKTAŻ OGÓLNY OBEJMUJĄCY: 

• Przekazanie pracownikom, jaki zakres i rodzaj robót będzie wykonywany w danym okresie, rozdział 
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zadań i odpowiedzialności dla poszczególnych pracowników, 

• Zapoznanie pracowników z zagrożeniami mogącymi występować podczas realizacji robót,  

• Wyznaczenie stref zagrożeń  

• Zapoznanie pracowników z organizacją robót, oraz organizacją transportu materiałów i organizacją 

komunikacji, 

• Sprawdzenie i uzupełnienie w miarę potrzeb wyposażenia pracowników w sprzęt ochrony osobistej, oraz 

odzież ochronną itp. 

• Sprawdzenie sprawności i stanu technicznego sprzętu i narzędzi wykorzystywanych do wykonywania 

robót, 

• Przeszkolenie pracowników w zakresie posługiwania się sprzętem i narzędziami  

(dotyczyć to będzie pracowników, którzy po raz pierwszy będą używać danego sprzętu), 

• Określenie zasad i sposobu zabezpieczenia terenu realizacji robót przed dostępem osób postronnych, 

• Instruktaż w zakresie przestrzegania zasad bhp dotyczących realizacji robót i używania sprzętu 

budowlanego.  

INSTRUKTAŻ STANOWISKOWY OBEJMUJE: 

• Sprawdzenie i uzupełnienie w miarę potrzeb wyposażenia pracowników w niezbędny dla poszczególnych 

pracowników na danym stanowisku, sprzęt ochrony osobistej, oraz odzież ochronną itp. 

• Sprawdzenie sprawności i stanu technicznego sprzętu i narzędzi, wykorzystywanych do wykonywania 

robót na danym stanowisku, zapoznanie pracownika (pracowników) z instrukcją obsługi urządzenia, do 

którego obsługi został przydzielony, 

• Przeszkolenie pracowników w zakresie posługiwania się sprzętem i narzędziami  

ze szczególnym zwróceniem uwagi na prawidłowość ich użytkowania, 

• Instruktaż w zakresie przestrzegania zasad bhp dotyczących używania powierzonego do użytkowania 

sprzętu budowlanego oraz sposobu sprawdzania jego sprawności i zabezpieczeń przed narażeniem 

zdrowia i życia w trakcie jego obsługi 

F) wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom 

wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub 

w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą 

szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń 

❖ Środki techniczne: 

• Sprzęt ochrony indywidualnej. 

• Narzędzia i sprzęt budowlany (rusztowania, drabiny, żuraw, dźwig itp.) sprawny technicznie i 

wykorzystywany zgodnie z jego przeznaczeniem, instrukcja użytkowania i zasadami bhp. 

• Tablice informacyjne oraz barierki lub taśmy uniemożliwiające wejście osobom postronnym podczas 

wykonywania robót. 
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❖ Środki organizacyjne: 

• Zabezpieczenie miejsca wykonywania robót przed dostępem osób postronnych, np. poprzez 

wygrodzenie miejsc robót folią biało-czerwoną (wykopy do 0,5 m) lub barierami drogowymi (wykopy 

pow. 0,5m , nasypy) 

•  Ustalić z pracownikami harmonogramem realizacji poszczególnych elementów robót i terminarzem 

wykonywania prac o szczególnym zagrożeniu bezpieczeństwa, aby uczulić ich, aby w tym okresie 

zachowali szczególną ostrożność przy wykonywaniu zagrożonych czynności. 

• Robót nie wykonywać po zmroku, ani w warunkach złej widoczności, 

• Nie wykonywać prac dźwigiem w pobliżu czynnych linii napowietrznych, 

• Przed przystąpieniem do robót ziemnych- wykopów należy ręcznie wykonać przekopy kontrolne celem 

identyfikacji tras urządzeń obcych, bacznie zważać na elementy infrastruktury będące pod napięciem 

elektrycznym 

• Prowadzone roboty bezwzględnie oznakować w ciągu przebudowywanej drogi znakami drogowymi 

przewidzianymi w projekcie tymczasowej organizacji ruchu. 

UWAGA:   Plan bezp. i ochrony zdrowia na budowie sporządza się, jeżeli: 

1. w trakcie budowy wykonywany będzie przynajmniej jeden z rodzajów robót bud. 

wymienionych w ust 2 art. 21 ustawy Prawo Budowlane lub 

2. przewidywane roboty budowlane mają trwać dłużej niż 30 dni roboczych i jednocześnie 

będzie przy nich zatrudnionych, co najmniej 20 pracowników lub pracochłonność 

planowanych robót będzie przekraczać 500 osobodni. 

 

Przy projektowanym obiekcie występują okoliczności określone w art. 21a Ustawy Prawo Budowlane i 

kierownik budowy jest zobowiązany do sporządzenia Planu BIOZ 

    
 
 
    Sporządziła:  
 

                                                      WAM/0056/PBD/19 
                                                                       do kierowania robotami i projektowania bez ograniczeń 

                                                              w specjalności drogowej 
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 II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA   
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


